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Consejo Insular
de Aguas de Tenerife

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADA MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD
HIDRAULICA DEL ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE VALLE MOLINA EN
EL AMBITO DE LA EDAR DEL NE. ACTUALIZACION 2016

l.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucion de obras comprendidas en el proyecto MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD
HIDRAULICA DEL ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE VALLE MOLINA EN EL
AMBITO DE LA EDAR DEL NE. ACTUALIZACION 2016 LUGAR DE EJECUCION:
Isla de Tenerife

EXPEDIENTE: 2017/338 A

CODIGO CPV: Clase 45240000-1. Trabajo de construccion para proyectos hidraulicos
LOTES: NO.

2. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Presidente del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife.

3. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO.
e Procedimiento Abierto
e Tramitacion:
MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)
Es de aplicacion al presente expediente la tramitacion anticipada prevista en el
articulo 110.2. TRLCSP, pudiendo ultimarse en el presente ejercicio 2017 la
adjudicacion y formalizacion del contrato, no iniciandose la ejecuciéon de las
obras antes de enero de 2018.

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.
La necesidad e idoneidad y justificacion de la ejecucion del proyecto de obra aprobado
viene claramente reflejada en la Memoria del proyecto.

5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC):..........cccecvverieininrecnnnns 339.968,77€
2. Valor estimado del contrato (articulo 88.1 del TRLCSP):
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¢ Incluyendo posibilidad de modificacion del 20% ......... 407.962,24¢€.
Importe del IGIC (0%): 0,00€
3. Aplicacion presUPUBSIATIa: «-iccsisssmirinasrarsnnmnsasansnnnsssssaransis 2018.45207.622.

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

1. El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacion
hasta el siguiente importe maximo: 3.000 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos
en que hubiese incurrido hasta el limite del 0,01% del presupuesto base de licitacién
(IGIC excluido) previa aportacién de la documentacion justificativa de dichos gastos
directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a la tramitacion del
correspondiente procedimiento.

7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n°® 14 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse
mediante medios electronicos.

No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencién del precio.
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9. CLASIFICACION/SOLVENCIA.

El importe de las obras comprendidas en esta contratacion es inferior a 500.000 euros, en
este caso, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante la opcion a)
0 b) que se exponen a continuacién:

a) Su clasificacién como contratista de obras en el grupo, subgrupo y categoria
de clasificacion correspondiente, lo que se considerara acreditativo suficiente de
la solvencia econdmica financiera y técnica, es decir:

SUBGRUPO CATEGORIA

5. Defensas de margenes y | 2. Cuantia superior a 150.000,

Ellticigliicas Encauzamientos euros e inferior a 360.000 €

En atencién a la anterior tipologia prevista en el RD 1098/2001, la clasificacion
anterior se corresponde con la siguiente: -
SUBGRUPO CATEGORIA

5. Defensas de margenes y | c¢. Cuantia superior a 150.000,
Encauzamientos euros e inferior a 360.000 €

E) Hidraulicas

b) Las siguientes acreditaciones (b1 y b2, ambas):

b1.-Acreditacion de la Solvencia Econdmica vy Financiera:

El empresario podra acreditar su solvencia econémica y financiera por alguno de los
medios siguientes
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* Volumen anual de negocios en obras que contengan obras hidraulicas en
cauces por importe igual o superior a vez y media el Presupuesto Base de
Licitacién, esto es a 509.953,15 €, en alguno de los cinco ultimos afios. Dicho
volumen se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito.

o Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos
profesionales por importe igual o superior al Presupuesto Base de Licitacion
(339.968,77 €)

b2.-Acreditacion de la Solvencia Téchica:

Se requiere el aseguramiento de la solvencia técnica mediante:

e Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez (10) dltimos afios
que contengan obras hidraulicas en cauces, avaladas por certificado de
buena ejecucién donde conste el importe, fechas y lugar de ejecucion de las
obras y el requisito de solvencia técnica sera que el importe anual acumulado
en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato, es decir 237.978,14 €.

10.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Se sustituye la acreditacion inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar
por la declaracion responsable  del licitador, segin modelo del ANEXO |,
acompaifado, en su caso, de los ANEXOS VI, y VII, segtn se indica en la clausula
15.3 del presente pliego, asi como el Anexo Il en su caso.

11.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES N° 2 Y N°3

Para la valoracién de las proposiciones y determinacién de la oferta econémicamente
mas ventajosa se atendera a varios criterios de adjudicacion por ello la
documentacion a presentar sera la siguiente:

1.

Sobre n°2: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES C1:

Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacion de los

trabajos.......coooe i 0. 20 puUntos
Mejoras TECNICAS. ......ccovi it e et ee e v e 10 puntos
Mejoras especifiCas..........coovviiiiiniiiii e, 10 puntos

Puntuacién maxima C1................... 40 puntos

Sobre n°3: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES C2:

Oferta econdmIiCa.........ccvvi it e e e 60 puntos
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12.CRITERIOS DE VALORACION

Los previstos en la clausula n° 13 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

13.CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O
TEMERARIAS

Conforme a lo previsto en la clausula n® 13 del presente pliego.

14.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION

 De conformidad con el articulo 161 TRLCSP el plazo para adjudicar es de DOS
MESES a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

15.PERFIL DEL CONTRATANTE

= Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.aguastenerife.orqg

16.PLAZO DE EJECUCION

*= Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucion sera de cinco
(5) MESES. Dicho plazo de ejecucion contractual comenzara a computarse a partir
del dia siguiente al de formalizacion del acta de comprobacién del replanteoc. En
ninguin caso se iniciara la ejecucion del contrato antes del 1 de enero de 2018.

e No obstante, si se produjera un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habia sefialado, segun lo estipulado en el articulo 213.2
del TRLCSP.

17.REVISION DE PRECIOS

Se propone, en caso de que se den los supuestos recogidos en el articulo 89 TRLCSP,
la aplicacion de la formula de revision de precios n°® 561 del Real Decreto 1359/2011,
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-
tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

18.POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: [OSi [INo.
e Mejoras: MSi [No

19. CONDICIONES DE EJECUCION

M Si. Es condicién especial de ejecucion a los efectos del 212.1 de
TRLSP
Sera condicién especial de ejecucion en cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo
plenario n° 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesion celebrada el dia 3 de
junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal
para la ejecucién del contrato esta debera llevarse a cabo entre personas inscritas
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como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigliedad a la fecha
efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando
se acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos
por personas inscritas con dicha antigiedad o cuando el personal objeto de
contratacién haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de
empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva
de la contratacion.

20.PENALIDADES.

e Las penalidades por demora, por cumplimiento defectuoso y por incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucién vienen recogidas en la clausula 28
del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad
y salud, y el plan de gestion de residuos vienen previstas en la clausula 24 del
presente pliego.

» _El procedimiento esta regulado en la clausula 28.8 del pliego administrativo.

21.PLAZO DE GARANTIA

 El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de
UN ANO y comenzara a contar a partir del acta de recepcién de la obra.

22.DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

¢ El pliego de clausulas administrativas particulares.

e La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado
asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

e La oferta técnica del adjudicatario, en lo aceptado expresamente por Ila
Administracién
El documento de formalizacién del contrato
En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones

~ que asumiran las partes del contrato.

23.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

e El previsto en la clausula 3?2 del presente pliego administrativo.

24.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

e Se prevé la modificacién convencional del contrato en un 20% del presupuesto
de adjudicacion del contrato. (art. 105 del TRLCSP).

25.0RGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

o Organo Gestor: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
_ Cadigo: LA0004785
e Organo Tramitador: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
Codigo: LA0004785
o Oficina Contable: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Intervencién Delegada
Cobdigo: LA0004786

CIATF 5/52



26. SUBCONTRATACION.

e Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacién parcial de la prestacion

en los términos previstos en clausula n° 29 del presente pliego.
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

21.

2.2.

3.1.

3.2.

Il.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto de contrato la ejecucién de la obra incluida en el proyecto "MEJORA DE LA
FUNCIONALIDAD HIDRAULICA DEL ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE
VALLE MOLINA EN EL AMBITO DE LA EDAR DEL NE. ACTUALIZACION 2016 de
conformidad con lo establecido en los pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que rigen la presente contratacion.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de
licitacion, revestiran caracter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion

del contrato.

La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, asi como la codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comun
de la Comision Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales,
apartado 1 del presente pliego.

La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacion con la Memoria del

proyecto.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El érgano de contratacion, que actia en nombre del Consejo Insular de Aguas de Tenerife es la
Presidencia.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP y demas normativa de aplicacién. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

La contratacién a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de conformidad con

lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante
TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto contintie vigente.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion

del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo,
y en su defecto, las normas de derecho privado.
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3.3. El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los documentos que
se relacionan en el apartado n° 22 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego
revestiran caracter contractual y como tales deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato. El contrato se ajustara al
contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

3.4. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estara a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del contrato,
y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a
la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicidn ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

3.7. Las empresas extranjeras, aportaran declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

4.1. Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espanolas y extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

4.2. Los empresarios deberan contar con la habilitaciéon empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

4.3. Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la union con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
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4.6.

4.7.

5.1.

5.2,

6.1.

6.2.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada
uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion de
personas debidamente facultadas para ello.

5.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL .-

Para ser adjudicatario del presente contrato sera preciso estar en posesion de la clasificacion
empresarial prevista en el apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

En caso de resultar adjudicatario del contrato la persona adjudicataria ejecutara el contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia y, solo podra sustituirlos, por
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten igual solvencia técnica y con la
correspondiente autorizacion de la Administracion.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara la composicion de la Mesa de
Contratacion, la adjudicacién, la formalizacién del contrato asi como cualquier otro dato e
informacién referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53
de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del érgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 22 planta www.aguastenerife.org
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

7.1. El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucién anual figuran en
el apartado 5° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

7.2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracion e incluira, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
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pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demas documentos del proyecto de obra
asf como de los demas tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, analisis
y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia
de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean
de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

7.3. Los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de la obra seran los que figuran en
el proyecto aprobado por el Consejo Insular de Aguas, afectado por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por la licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe crédito, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven
para la Administracién del contrato de obra en la partida y detalle indicado en el apartado 5° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

9.- REVISION DE PRECIOS.-

Conforme a lo recogido en este informe el plazo total propuesto para la ejecucién de la obra
es CINCO (5) MESES. En funcién de dicha estimacién temporal y de lo reflejado en el Articulo
89 del Texto Refundido de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
no procede la revisiéon de precios.

No obstante en caso de que concurriesen los requisitos del precitado articulo, se aplicara la
féormula de revision de precios n° 561 del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relacién de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento
y equipamiento de las Administraciones Publicas:

FORMULA 561. Alto contenido en rocas y éridos, cemento y siderurgia. Tipologias més
representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento.

Kt= 0,10 Ct/Co + 0,05Et/Eo + 0,02Pt/Po + 0,08 Rt/Ro + 0,285t/So + 0,01Tt/To + 0,46

10.- GARANTIA PROVISIONAL.-

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejecucién del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 16 del de
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

11.2.En el apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego se prevé
igualmente, la posibilidad o no de prérroga contractual.

lll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-
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12.1.El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, en
garantia de los principios de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de
adjudicacién que se detallan en la clausula siguiente por ser los adecuados para
seleccionar la oferta econdmicamente mas ventajosa en su conjunto.

12.2.El 6rgano de contratacién y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la informacion a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-

13.1. La Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion
a favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme a los criterios de
valoracién y ponderacion siguientes:

a) CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1
CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1

¢ Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucién y de Organizacién de los
trabajos (MAXIMO 20 PUNTOS)

Se puntuara el conocimiento y desarrollo de una memoria explicativa del proceso,
orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos que
se pretendan llevar a cabo, que sera puntuada en base al desarrollo relativo a:

Proceso de Ejecucién, Programacion de las obras y Organizacién de la
obra . Se valorara el grado de detalle de cada una de las actividades o tajos
en los que se divida la obra, la descripcion de los procesos constructivos de
cada actividad y las soluciones adoptadas a los posibles problemas
detectados y afecciones generadas. Se tendra en cuenta en la valoracion la
continuidad entre tajos, de manera que se facilite la ejecuciéon de la obra
desde el punto de vista de la coherencia y organizacién de la obra. Se
especificaran los recursos materiales que optimicen la logistica definiendo
la implantacion y ubicacién a lo largo de las diferentes fases de la obra de
los equipo y medios auxiliares (maquinaria), instalaciones provisionales
(casetas, talleres), necesidades de acopios de material y las areas
destinados a ello, accesos de la maquinaria (10 ptos)

Equipo humano disponible para la totalidad de la obra y estructura
organizativa de los trabajos (3 ptos)

Subcontratistas previstos y compromisos de disponibilidad con expresa
identificacién de los mismos (3 ptos)

Compromiso de disponibilidad de los materiales con expresa
identificacion de los mismos en términos de casa comercial, calidades y
caracteristicas técnicas para cada equipo y/o material especificado en el
proyecto. (4 ptos)

o Mejoras Técnicas (MAXIMO 10 PUNTOS)
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Se puntuara la oferta de disponibilidad de equipo técnico para la elaboracion
de estudios complementarios que sean necesarios, ingenieria de detalle,
pormenorizaciones, etc (10 ptos)

e Mejoras Especificas (MAXIMO10 PUNTOS)

Estudio y propuestas de medidas, sin coste para la Administraciéon, para la
mejora de eficiencia del drenaje proyectado pudiéndose incluir nuevas
acciones de drenaje complementarias, cuya valoraciéon dependera de su
eficacia en la mitigacién del riesgo hidraulico para la EDAR existente (10
ptos)

Valoradas las ofertas téchicas de los licitadores y obtenida la puntuacion total de cada
una, a aquellas que superen el umbral de diez (10) puntos continuaran dentro del
proceso de valoracion. El resto de ofertas, que no superen el umbral de diez (10) puntos
referido, se consideraran rechazadas, sin que se proceda a la apertura del sobre niimero
3.

TOTAL PUNTUACION C1=_ 40 puntos

b) CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES C2

Oferta Econémica C2

(Py — Pr)?
(P, — Pp)?

C2=10+50J1—

P0: Presupuesto de oferta.

PL: Presupuesto base de licitacion.

PT: Presupuesto limite de presuncién de temeridad, entendido como aquel cuyo
porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones econdmicas presentadas.

MAXIMA PUNTUACION C2= 60 puntos

Para las proposiciones presentadas que puedan ser consideradas desproporcionadas o
anormales se atendera a lo previsto en el Articulo 152 TRLCSP. Si de ello se derivara su
exclusion, se procedera a un nuevo calculo con las ofertas restantes que se aceptaran sin
nuevo analisis de temeridad.

En caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos del articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién del contrato, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormalmente bajas, la
oferta que fuere méas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o anormales,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con

CIATF 12/52



independencia de que presente su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unién temporal de empresas.

c) PUNTUACION FINAL.

La puntuacién final de cada oferta sera la suma de los dos criterios.

ProtaL = C1+C2

Puntuacion maximaC1+C2 .................... 100 puntos

13.2.CRITERIOS DE DESEMPATE

14.1.

En el caso de producirse empate en la puntuacion final obtenida entre dos o mas
licitadores, se considerara como oferta econdémica mas ventajosa aquella que se haya
comprometido a contratar el mayor nimero de personas inscritas como demandantes de
empleo con al menos seis meses de antigiiedad a la fecha efectiva de contratacién, o
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan
hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad o
cuando el personal objeto de contratacion haya estado inscrito seis meses completos como
demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la
fecha efectiva de la contratacion.

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al parrafo anterior, se considerara como la oferta
econémicamente mas ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuacion segun el
criterio Oferta econdmica. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procedera a la
realizacién de un sorteo.

14.- LUGAR Y PLAZO DE_PRESENTACION DE_PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES.-

Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del
contratante.

14.2.La presentacion de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en las oficinas

que se indiquen en el anuncio de licitacion. También podra realizarse mediante envio por
correo, en cuyo caso el licitador debera acreditar y justificar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar, en
el mismo dia, al Consejo Insular de Aguas, la remisién de la proposicion por fax.

14.3.Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es recibida

por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo
sefalado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin haberse
recibido la proposicion, no sera admitida, en ninglin caso, la proposicién enviada por correo.

14.4.A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax es la siguiente:

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE
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Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 22 planta
38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Islas Canarias — ESPANA

Nuamero de fax: 922 20 88 63

14.5.La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las formas de
entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador. En el Consejo Insular de Aguas de Tenerife se
realizara en el Registro General sito en la calle Leoncio Rodriguez n® 3, 2° planta, en el
horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Horario de Verano (desde el 23 de junio hasta el 22 de septiembre de 2017,
a.i.): En dias habiles, de 9:00h a 13:30h de lunes a viernes

14.6.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por ellas suscritas.

14.7.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, y su presentacion
supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del contenido de la totalidad
de dichas clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaracion
responsable de que reline todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administracion.

14.8. Los licitadores podran examinar el pliego y la documentacion complementaria en CIATF
y en el perfil del contratante www.aguastenerife.org

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria a que se refiere
el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administracion Insular debera facilitarla a
través del perfil de contratante, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijjada para la
recepcion de las ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacion minima
de ocho dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentara al fax previsto en el
apartado 4° de |la presente clausula,

14.9.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentaciéon que el érgano de
contratacion ha de considerar como confidencial, a los efectos de o establecido en el
articulo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia debera_reflejarse claramente en el propio
documento sefialado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y datos
presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su difusion a tercero pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos,
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en
las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccién de Datos de Caracter Personal. De
no aportarse esta declaracion se considerara que ningin documento o dato posee dicho
caracter. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo n° VI.

14.10. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas_debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse de la
correspondiente _traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

14.11. Toda la documentacién a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia.
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16.1.

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto
del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar los TRES (3) SOBRES que a continuacién se indican,

cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos del licitador que a
continuacion se relacionan y la denominacién del contrato al que se licita.

- Denominacion del contrato al que licita.

- Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electronico.

-Fecha y firma.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones
y notificaciones oportunas, asi como para la devolucién de la documentacion pertinente,
salvo que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE_N° 1.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO (...)".

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracion responsable del licitador ind.icando que cumple las condicicnes

establecidas legalmente para contratar con la Administracién conforme al modelo que se
indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Dicha declaracién sustituira, a la aportacion de la documentacién acreditativa requerida
en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del empresario y, en su
caso, su representacion; los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional; la declaracién de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de
prohibicion para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Auténoma Canaria y con el
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ambito de la actividad de su empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, podra sustituirse por
una declaracién de responsable, otorgada ante la autoridad judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, debera
acreditar la posesion y validez de los citados documentos antes de adjudicar el contrato,
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en el plazo de diez dias habiles a contar desde la recepcion del requerimiento que al
tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.

16.3.2. Los empresarios que concurran a la licitacién agrupados en uniones temporales de
empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° VIll) indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos y la designacién de un representante o apoderado unico de la
unién temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién temporal.

156.3.3. En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X” la casilla que corresponda respecto
de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso
afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo, segun el art. 42 del
Cadigo de Comercio. La no pertenencia a ningtin grupo de empresas debera hacerse
constar igualmente mediante declaracién responsable.

15.3.4. De conformidad con lo establecido en la clausula n® 14.9 del presente pliego, las personas
licitadores podran presentar una declaracion, designando qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser
considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo n° VI. De no
aportarse esta declaracion se esta a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP.

15.3.5. Asi mismo podra presentarse el Anexo |l referente a la autorizacién para la cesién
informatica relativa a las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad
Auténoma Canarias asi como con la Seguridad Social.

15.4 SOBRE N° 2.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(-..)".

Su contenido sera el siguiente:

o Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacion
de los trabajos.
Mejoras Técnicas
Mejoras especificas

Ademas el licitador debera presentar una declaracion responsable indicado el personal
extra al de su plantilla que necesita contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucién
del contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito como
demandante de empleo con una antigiiedad de, al menos seis meses, o de seis meses
completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a
la fecha efectiva de contratacién. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO N° VI debidamente
firmado.

Para ser tenida en cuenta la documentacion de este sobre, debera estar suscrita en su

totalidad por el licitador o ir acompafiada de una relaciéon de los documentos que la
integran firmada por el mismo, en la que declare bajo su responsabilidad, ser ciertos los
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datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento la veracidad, bien antes de la adjudicaciéon, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacién por si misma o mediante peticién al licitador
adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o inexactitud
de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o en su caso la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia definitva asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Si algun licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios que deben
incluirse en este sobre, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos u omita
alguno de los apartados exigibles, la proposicion de del licitador no sera valorada
respecto al criterio de que se trate.

Dicha documentacion se adjuntara ademas en formato digital a los efectos de facilitar
su estudio. En todo caso, las propuestas presentadas en formato digital deberan
coincidir con las presentadas en papel impreso. En caso de existir discrepancias entre
ambos formatos, sélo se tendra en cuenta la informacién presentada en papel impreso.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados aunque
sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas,
pudiendo ser causa de resolucién su incumplimiento.

15.5.- SOBRE N°3.- [dentificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIQN
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(o).

15.5.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la oferta econémica C2 que sera
redactado conforme al modelo que se adjunta como ANEXO N° IV al presente pliego
conteniendo todos los documentos que la integran debidamente fechada y firmada.

15.5.2.- El contenido de la oferta econémica sera redactado sin errores o tachaduras
que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicién sea
rechazada. En la proposicién econémica debera indicarse, como partida independiente,
el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. En
dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion del proyecto de obra. '

15.5.3.- Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion
econdmica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.

156.5.4.- No seran admitidas aquellas proposiciones econémicas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para la oferta.
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15.5.5.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion estara integrada por un Presidente, al menos cuatro vocales,
y un Secretario nombrados por el 6rgano de contratacion; entre los vocales debera
figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
asesoramiento juridico del organo de contratacion y un Interventor o, a falta de
cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento juridico o al control econémico-presupuestario del érgano.

La constitucion de la Mesa de Contratacién tendra lugar en la sede del Consejo Insular
de Aguas, si hubiese quorum, el dia siguiente al del vencimiento del plazo de
presentacion de proposiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en
las oficinas de correo, excepto si este es sabado o festivo, en cuyo caso se prorrogara
al siguiente dia habil, procediéndose por la Mesa a calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.

De conformidad con el articulo 21.4 del RD 817/2009, la composicion de la Mesa, se
publicara en el Perfil de Contratante en la direccion web: www.aguastenerife.org. con
una antelacion minima de siete dias con respecto a la reunion de la Mesa para la
apertura del Sobre N°1. Asi mismo en el citado perfil de contratante se publicaran los
anuncios de celebracion de las reuniones de la Mesa con indicacion de dia y hora.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.-

17.1.- El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion se reuniran para calificar,
previamente, la documentacion presentada en los SOBRES NUMERO UNO
presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables
procedera a comunicar éstos a los interesados. Tal circunstancia se notificara por
teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de la direccion que hayan indicado
en el sobre dejando constancia de dicha notificacidon en el expediente, concediendole
un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo subsane, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede
a la subsanacion de la documentacién.

Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
Contratacion, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las declaraciones responsables presentadas, asi como requerirles para la
presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admision de las proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que
se hubiere conferido al efecto, se reunira la Mesa de Contratacion para adoptar el
oportuno acto sobre la admision definitiva de los licitadores con expreso
pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo.
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18.- APERTURA DE_PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admision definitiva de los licitadores se reunira la Mesa
de Contratacién y se procedera, en acto publico, a celebrar en el lugar y hora
publicados en el perfil del contratante, a manifestar el resultado de la calificacién de
los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y las causas o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacion invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa
a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admision de ofertas, o el de correccién o subsanacion de defectos u omisiones.

18.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relacién de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relaciéon con el acto
celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico celebrado, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de reunién de la Mesa.

18.3.- Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion de los criterios a que se refiere la
clausula anterior, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime oportunos,
se anunciara en el Perfil de Contratante la fecha y lugar en que se llevara a cabo
la apertura del sobre n° 3 que contiene los criterios evaluables mediante cifras o
porcentajes.

18.3.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefalada, e iniciado el
acto publico, el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion
relativa a las proposiciones contenidas en el sobre n° 2, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que seran reflejadas en el acta.

18.3.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de
los sobres n° 3 de los licitadores admitidos.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relacion con el acto
celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de
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la reunion de la Mesa.

18.4.- La Mesa de contratacion, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime
oportunos, elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacién razonada
que estime adecuada; que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios
indicados en la clausula 13 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de
contratacion no dicte la adjudicacion del contrato.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

19.1.- El érgano de contratacién requerira, a través del Sr. Gerente del CIATF que impulsa el
expediente, al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa,
para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuacién
se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacién:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y
la representacidén, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

¢ Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucién o de
modificacién en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el preceptivo Registro oficial. '

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestaciéon de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislaciéon del Estado en que estén establecidas o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de estar inscritas
en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del R.G.L.C.A.P. (art. 58y 72
del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del TRLCPS.

e Cuando el licitador actlie mediante representante, éste debera aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por el Cabildo o por este Organismo,
acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus facultades para
licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.2.- Documentaciéon acreditativa de la clasificacion empresarial/solvencia,

mediante la presentacion de la documentacioén exigida en el apartado n°® 9 del Cuadro
de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacioén con la clausula quinta.
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La clasificacion empresarial vendra acompariada de una declaracién de responsable en
la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

19.1.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le eximira de
aportar la documentacién que se detalla:

o Personalidad y representacién a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacién sea la misma que conste en el certificado
aportado.

¢ El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
debera ir acompariado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variaciéon (ANEXO Viil).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacion del plazo para presentar las
proposiciones.

19.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberan aportar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona
licitadora.

19.1.6.- Declaracién responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencién de
riesgos laborales (Anexo lll).

19.1.7.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacioén, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

o Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion

de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado
no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacién debera estar referida
al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

o Certificacién administrativa positiva, expedida por el érgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este Ultimo.

o Certificacién administrativa positiva expediente por el érgano competente de la
Administracion de la Comunidad Auténoma Canaria por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

o Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse
a los doce ultimos meses.

19.1.9.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto como
adjudicatario podra autorizar expresamente a la Administraciéon Insular, presentando el
modelo recogido como Anexo N° Il del presente pliego al objeto de que los certificados
acreditativos de la situacion de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el Estado asi como con la Comunidad Auténoma Canaria
y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento
de contratacion.

Dicha autorizacion no eximira de la presentacion de la documentacién relativa al
Impuesto de Actividades Econdmicas.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea
imposible para esta Administracién obtener via telematica los Certificados acreditativos
de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del
Estado la Comunidad Auténoma Canaria asi como con de la Seguridad social, se
requerira al propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido,
presente las mismas.

19.1.10.- Las certificaciones precitadas en los apartados anteriores tendran validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitacion, durante el plazo de seis meses
a contar desde la fecha de expedicion.

19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitucién, de garantia definitiva constituida
por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacion, excluido el IGIC, con arreglo
a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir este requisito por causas a él
imputables, la Administraciéon no efectuara la adjudicacién a su favor, siendo de
aplicacion lo dispuesto en el Uitimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constituciéon de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos
en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entenderd, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
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19.2.-

ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contrataciéon trasladara la documentacion presentada a la Mesa de
Contratacion para su examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacién en el plazo
referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de Contratacion
procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacién. A continuacion se
procederia a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas y asi se procedera sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentacion exigida.

Si la documentacién aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos

“u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres dias habiles para

subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta y se procedera a su exclusién del procedimiento de
adjudicacién procediendo a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentacion de otros
complementarios en el plazo de cinco dias naturales siguientes al recibo de la
notificacion.

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento

el érgano de contratacion puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la
documentacion a todos los licitadores. Este requerimiento habra de efectuarse
antes de la apertura de la oferta econémica, salvo supuestos excepcionalisimos en
gue se podra solicitar con posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta
de adjudicacion. Si como consecuencia de la documentacién se decidiera excluir a
alguno, solo en este caso, se procedera a recalcular las puntuaciones.

19.4.- El acuerdo de adjudicacion debera ser motivado y se notificara a los licitadores vy,

simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante. Serd de aplicacién a la
motivacion de la adjudicacion la excepcién de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

19.5.- No podra declarase desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

19.6.- Cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta

formulada por la Mesa de Contratacién debera motivar su decision.

19.7.- El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién, renunciar

19.8.-

a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido
una infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En tal supuesto, si fuere instada, la
compensacion conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se esta alo dispuesto
en el apartado 5.2 del cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacién
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado
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contra la decision de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacién de la resolucién
de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacién que acompana a
las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacién del citado plazo, el 6rgano de
contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, o por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP. Los avales y los
certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados por el Cabildo Insular de
Tenerife.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de la medificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

20.4.- La devolucidon o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez producido el
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo a la formalizacion del contrato la persona adjudicataria, en el caso
que fuere una unién temporal de empresas debera aportar escritura publica de
formalizacion de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar
de sede del 6rgano de contratacion.

21.3.- El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, no mas tarde los quince dias habiles contados desde el dia
siguientes a la recepcion por el adjudicatario de la notificaciéon de la adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ninguin caso se podra incluir en el
documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteraciéon de los
términos de la adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
demas documentos integrantes del contrato.

21.5.- La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de
contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
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adjudicacién asi como anuncio de formalizacion del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de
la misma.

21.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la garantia
definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacién fueren
imputables a la Administracién, se podra indemnizar al contratista de los dafos y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.7.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de los
anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica, conforme al apartado
6 del Cuadro de Caracteristicas Generales. :

Los citados gastos de publicacién se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del presente
contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 6 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

22.2.- Sin perjuicio de los analisis y ensayos que estén previstos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, la Direccion del contrato de la obra podra ordenar que se verifiquen
los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar
pertinentes los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe
maximo del 1% del presupuesto de adjudicacién.

22.3.- Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar el
acceso a la ejecucion de la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalacion de sefiales
complementarias o modificacién de las ya instaladas.

22.4.- Asimismo el contratista debera, instalar y retirar a su finalizacion, a su costa, los carteles
de obra, que cumpliendo las especificaciones del Consejo Insular de Aguas, le ordene
el Director del Contrato segun la definicidn contenida en el Manual de identificacion
corporativa aprobado por el Cabildo Insular.

Como tramite previo al abono de la primera certificacién de obra sera necesario la
presentacion de la documentacién acreditativa de la colocacion del citado cartel de obra.

22.5.- Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefializacién,
medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacién de riesgos
especializada, mediciones higiénicas etc.).

22.6.- Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el otorgamiento de
licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento que
fuere necesario asi como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en las
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado que
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sean necesarios para el inicio, ejecuciéon y entrega al uso o servicio de las obras,
solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios y dando
conocimiento al Consejo Insular de Aguas de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Consejo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado
con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacién
contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, sera repercutida
posteriormente por aquel quien podra ingresarlo o se le descontard de la primera
certificacion de obra que la Administracion le abonara, previa entrega, por la
Administracion al contratista, del justificante de su abono previo por la Administracion.

23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

23.1.- El 6rgano de contratacion designara a un director facultativo de la obra responsable de

la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccién de la correcta realizacion de la
obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo con estricta sujecion
al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido.

Para el desempefio de su funcion, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracién de personal a sus érdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran
constituir con él la direccion en la ejecucion del contrato y tendran libre acceso y podran
inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula n° 31 del
presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de
ordenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la documentacioén
necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo hara constar, por escrito,
las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al
contratista adjudicatario.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realicen bajo las
instrucciones de la Direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones.

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de obra con anterioridad

23.3.-

al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto y adjuntando el
curriculum vitae) y previa aceptacion de la Administracion, con capacidad suficiente para
ostentar la representacion del contratista cuando sea necesario su actuacién o presencia
asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad
para organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes
recibidas de la direccién facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion
de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacién y precisiones fueren

requeridas por el 6rgano de contratacién o, en su caso, responsable del contrato durante
su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de ella,
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23.4.-

incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos
imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia
direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa
correspondiente que se sustanciara mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del
RGLCAP para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

23.5.- La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard mediante

24.-

expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 del RGLAP.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el

24.2.-

articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista debera
elaborar, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales contados a partir del dia
siguiente a la fecha de notificacién del acuerdo de adjudicacién del contrato, un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte
del proyecto de obra aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la
obra. Dicho plan sera redactado por técnico con titulacion exigida legalmente y suscrito
por la entidad mercantil adjudicataria del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el érgano competente de la
Administracion Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacién de apertura a la
Direccion General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible
para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo
el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin que tenga derecho a percibir mas
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la baja de
adjudicacion, en sus caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio,
salvo autorizacion expresa de la Administraciéon en otro sentido. En todo caso, seran
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee
de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado
el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de la Administracién antes de su retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobario, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien
éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
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supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de, lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24.3.- Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de

24.4.-

25.-

25.1.-

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacién de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al
coordinador de seguridad y salud.

El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de quince (15)
dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacién del acuerdo
de adjudicacion del contrato, un plan de gestién de residuos de construccién y
demolicién de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de residuos de
construccion y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la
direccion facultativa y aprobado por el érgano competente de la Administracion Insular
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion
diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en
su caso, en la primera certificacion.

ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.-

En el plazo maximo de quince (15) habiles, contados desde la formalizacion del contrato,
se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo
realizado previamente a la licitacion en la que intervendra el contratista o su representante
legal y el director de la obra; todo ello de confoermidad con lo establecido en el art. 229 del
TRLCSPy 139 y 140 del RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva

25.3.-

por parte del contratista, la disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, haciendo constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la

......

la misma, justificandolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos

de su exigibilidad.
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26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

26.1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo

establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

26.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego asi

como al proyecto de obra aprobado por la Administracién y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las
obras. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

26.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

26.4.-

26.5.-

es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién alguna,
aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de quince afnos a contar desde el dia siguiente a la fecha de
la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentacion,
sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislacién vigente:

e Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el
Servicio al que esta adscrita la obra y se abrird al dia de la fecha de la
formalizacion del acta de comprobaciéon del replanteo y se cerrara el dia de
formalizacién del acta de recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposicion de la direccién facultativa de la obra para que, cuando proceda,
anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de
su delegado o jefe de obra, cuantas érdenes o instrucciones reciba de la direccion
facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacion de tales transcripciones por la direccién facultativa, con su
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firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por
escrito en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma que pasara a poder de la Administracidn, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

¢ Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad
y salud debera mantenerse el libro de incidencias al. que tendra acceso las
personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de la
direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacion realizada a la Inspeccion de Trabajo,
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

¢ Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondra en la Oficina de la obra de
dicho Libro de Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronolégico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion y
desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de
persona relacionadas en'el Gltimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia de referido Libro de
Subcontratacién a la Administracion.

¢ Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el érgano competente
de la Administracién Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracién asi como, en su
caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la
obra.

26.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion de la ejecucion del mismo no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacion a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con
la previa autorizacién de la Administracion.

El contratista no podra, sin la previa autorizacién escrita de la Administracion, publicar
noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecuciéon del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo
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exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo
que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a
su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

26.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la vida

26.9.-

26.10.-

contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de
la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al
corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Administracion.

El contratista estd obligado a cumplir los plazos de ejecucién contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacién y policia de la obra hasta
la recepcién de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.-

27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta

sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y
a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensuaimente, en los diez (10)
primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que comprende
la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la
relacién valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento establecido
en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abono tendra la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses contados a partlr de
la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio
Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacién mensual que corresponda se certificasen excesos de medicién
se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se
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27.2.-

27.4.-

27.5.

27.6.

27.7.

anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccion por
imposicion de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano de contratacion.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su expedicion y abonar su importe dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de aprobacion de la certificacion de obra conforme a lo previsto en
el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a
la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administraciéon con
un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se estara
a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculara sobre el
importe de la obligacién pecuniaria principal y demas tributos que graven la operacion.

Sera requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido
con la obligacién de presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y
forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la presentacion de la
factura, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacion de la factura en el Registro General, sin que la Administracién
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las partidas sefaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En
su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

El contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta
por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del TRLCSP
y 155 del RGLCAP.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente (art.
152 del RGLCAP). ~

El contratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo requisito
imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (art.218 TRLCSP). La
Administracién, previo los tramites precisos en la Intervencién y Tesoreria General
expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.
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27.8. De la primera certificacién de obra mensual que se abone al contratista de retendra los
requerido en la clausula nimero 22 el presente respecto del pago de anuncios asi como
presentar la de la documentacion acreditativa de la colocacién del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.-

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacioén del mismo asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el
programa de trabajo.

. 28.2.- La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracién.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente,
por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de
las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muiltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.
En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliacién del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato. '

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

28.4.- Elimporte de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho
la Administracién por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 6rgano
de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que pedra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente
la ejecucién de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de contratacién podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicién de penalidades.

28.7.- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién recogidas en el
apartado n° 20 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego dara lugar a
una imposicion de las penalidades en la proporcién de 20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, con un maximo de hasta el 10% del presupuesto del contrato.

28.8.- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, previa instruccion
de expediente contradictorio con arreglo a los siguientes tramites, que sera
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccion de las
certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre
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29.1.-

29.2.-

las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias
habiles siguientes a la notificacién de la penalizacién:

Propuesta del director facultativo del contrato.
Audiencia al contratista por un pericdo de cinco dias e informe del Servicio
Administrativo y, en su caso, del director facultativo en igual periodo.

¢ [nforme del Secretario Delegado y de la Intervencion Delegada a evacuar en el
plazo de cinco dias.

o Resolucién motivada del 6rgano de contratacion.

Una vez determinada por el 6rgano de contratacion la imposicion de penalidades descritas
en la presente clausula, asi como cualquier otra prevista en el presente pliego o en su caso,
en el de prescripciones técnicas, se notificara al contratista, haciéndose efectiva su importe
mediante deduccion en la certificacion del mismo mes o siguientes que precedan a la
notificacion de la penalidad. Si ello no fuese suficiente, la Administracion procedera a la
incautacion de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario debera reponer
o ampliar en la cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias desde la ejecucion.

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesién no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

El cesionario quedarda subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato siempre
que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la prestacion objeto de
contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacién minima de
veinte dias y por escrito, a la Administracion la intencién de celebrar los subcontratos,
sefialando:

La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, asi como declaracion de
responsable que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
que recoge el TRLCSP.

¢ Certificacion administrativa, testimonio judicial, o declaracién de responsable que
el subcontratista no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
con la Administracion que recoge el art. 60 TRLCSP.

e Certificacion administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Dicha acreditacion debera realizarse conforme a
lo dispuesto en las clausulas 19.1.8; 19.1.9 y 19.1.20 del presente pliego.

e Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
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29.3.-

del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa
sobre el presupuesto de adjudicacién del contrato principal.
¢ Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administracion
" Insular podra requerirle que acredite la justificaciéon del cumplimiento de los plazos
de pago a los subcontratistas.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en
un plazo no superior a quince dias de preducirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de
las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

Los subcontratistas no tendran en ninglin caso accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacién, en especial las normas sobre subcontratacién previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccién (Ley 32/2006) y lo
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrolio de dicha Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real
Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo
comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de informacién previa se entiende sin perjuicio de lo

29.5.-

establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacion por el
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en la
presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la
penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecién a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deducciéon de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al
212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacién del correspondiente
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.
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e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo que el
6rgano de contratacién, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

30.1.- Sila Administracién acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a),
b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de los
darios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Iguaimente procedera dicho abono en
el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del
articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.
De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecuciéon de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicién de obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes
de la obra suspendida.

30.2.- A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando

la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean
los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista debera adoptar todas las
medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias
econdémicas de cualquier paralizacién de las obras.
La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningiin caso
podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacién.

30.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecucion, asimismo se levantara la preceptiva acta con
los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a
los calculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope maximo de la
indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos
de la concesién de la prérroga que proceda.

30.4.- Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato-por el contratista
si se diesen las circunstancias sefialadas en el art. 216.5 del TRLCSP.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-

31.1.- El contrato solo pedra modificarse, por el érgano de contratacion, por razones de interés
publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP. Se preve la
posibilidad de aprobar modificaciones del contrato que impliquen una variacion al alza o a la baja
de hasta el 20% del presupuesto del contrato toda vez que las caracteristicas de las obras
implican dificultades inherentes a posibles problemas que pudieran surgir relacionados con
posibles afecciones al funcionamiento y operacion de la EDAR del NE asi como otros
servicios circundantes (red eléctrica) asi como a problemas relacionados con fenémenos
meteorolégicos, lo cual hace necesario contemplar la posibilidad de modificaciones del
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proyecto que presupuestariamente se estima que no deben superar el 20 % de su
presupuesto de Adjudicacion.

31.2.-

31.3.-

31.4.-

31.5.-

31.6.-

31.7.-

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107
del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacién y debera limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. '

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211 y 234 del
citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para el
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos
del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto
en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del érgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacién alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obra, la
persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para
la formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten
de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por
parte de la Administracién o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo
indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de -
esta obligacién.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal,

establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.
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32.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
85, 223 Y 237 del TRLCSP.

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del citado
TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las
siguientes:

a)

b)

h)

)

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato.
Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacién en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un
plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por
casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del
TRLCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en las clausulas del presente pliego.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, ain cuando
ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccién de la obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el 6rgano de contratacion no opte por la
imposicion de penalidades sefaladas en el art. 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de empresas
se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b) salvo
que el resto de las que conforman la union temporal puedan cumplir las obligaciones
contractuales.

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.
El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los

datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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32.3.- La resolucién se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los darios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se
hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

32.5.- Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 224
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

33.2.- El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacién de
representante por la Intervencion Delegada se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 222.2
y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto serda comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion Delegada, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al contratista, una para direccion
facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo, comenzando
entonces el plazo de garantia.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion
facultativa de la obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccion facultativa de la obra sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
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33.4.- Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracién la siguiente

documentacion:

o Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

Libro de Ordenes.

Libro de Incidencias.

Libro de Subcontratacion.

En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

o Ladocumentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

o En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

o Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego o en su
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona
o entidad que ésta designe.

O 0 0O

(@]

33.5.- Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones

gue a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

o Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefalizacién
definitiva del edificio.

o Proceder a la limpieza total de la zona.

33.6.- Desde lafinalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista queda

34.-

obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los dafios que en ella se produzcan.

MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados

a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contrataciéon debera aprobar la certificacion
final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general
con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccién de la obra, en el
plazo maximo de un mes desde la recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara
la fecha para el inicio de la medicién quedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicién se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.
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34.2.-

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la obra expedira y
tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de

la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes
dadas por escrito por la Administracién, o por la Direccién Facultativa con la autorizacion
de ésta.

34.4.- La certificacion final de las obras se elaborara seguin el modelo establecido al efecto por

35.-

la Administracion, debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

35.1.- El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la recepcion

35.2.-

de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccién facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevada de tal obligacion por la Administracién Insular, por haber sido entregadas al uso
o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si, ajuicio de la Administracion, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafo.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para
su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a
la devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
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contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano
de contratacién debera aprobar la liquidaciéon y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

35.3.-. De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista,
respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde la recepcion.

36.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacion de aquélla
previo informe favorable de la direccion facultativa.

36.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de noviembre de 2017.

LA JEFA DE LA SECCION )
ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION

Iranzu Villeta Alegria
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIM‘IENTO DE LOS
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

Don/D? ... ,CONDNI ..., , con domicilio en
calle ......ccovveennnn. , N, , codigo postal................ actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
gue habran de regir LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO *“...”
y en relacién al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

¢ Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el
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proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del
TRLCSP.

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su empresa
a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

¢ Que ni la empresa que represente ni su personal han participado en la elaboracién
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

¢ Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesion
y validez de los documentos de capacidad y solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacién complementaria que le pueda ser solicitada por el érgano de
contratacion.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacién del plazo
de presentacién de proposiciones. '
Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracidon de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién
temporal y la participacion del representante o apoderado Unico de la unién, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

e Que niyo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

¢ Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacién vigente.

¢ Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion
del Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de

Tenerife.
¢ Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
] No forma parte de ningin grupo empresarial.

[] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cédigo de Comercio.

[[] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuaciéon se indican vinculadas o pertenecientes a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Cédigo de
Comercio. .

Empresas:
¢ (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.

En...cc...... - T ,de.......‘. ....... de 2017
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ANEXO Il
AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
CANARIA ASI COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don .....cccoceeeniees , con DNI . , con domicilio en calle ...................
n........ , codigo postal... actuando en nombre propio o en representacion de
. , con domncullo socual en ................. , que ostenta segun consta en la escritura
de otorgamlento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................
AUTORIZA:

Al personal habilitado del CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, a obtener
por via telematica los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de contratacién
de la ejecucion de la OBRA DENOMINADA “......c.ccccoeveeienrannnens .

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO il
DECLARACIéN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

DIDAA. ... et e , en calidad de .................. de la
empresa... .. ......... y enrepresentacion de la misma, como empresa propuesta
como adjudlcatarla del contrato de ejecucion de la obra de
144

DECLARA que

e La empresa adquiere el compromiso formal con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife
de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administracion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del
contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maqunnana que la empresa destine a la
realizacion de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacién.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores) en lo relativo a la organizacién de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a
su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de proteccién o prevencion
que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una planificaciéon de
medidas preventivas que sera lo suficientemente completa como para poder realizar los
trabajos en 6ptimas condiciones de seguridad. Esta evaluacién incluira, en su caso, la
informacion e instrucciones que pueda haber aportado el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife con relacién al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que
pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

o Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D.
1644/2008 etc.)

e Poner a disposicién de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

e Satisfacer la obligacién legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

e Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura del centro de
trabajo, si procede.

e Cumplir con sus obligaciones con relacién a la Ley 32/2006 de Subcontratacién en el
Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratacion,
limites a la subcontratacion, inscripciéon en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.).

o Establecer los adecuados medios de coordinacion con el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife y/o con otras empresas/trabajadores auténomos que puedan desarrollar tareas
en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la
designacion, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la
coordinacion de las actividades preventivas ésta debera disponer de una formacioén
preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio. .

e Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo sefialado en el punto
anterior.
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o Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, hecho que se comunicara con la debida antelacion, requerira de la subcontrata
el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracién, de lo
cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por
la normativa de subcontratacién en el sector de la construccion, si se trata de obras de
construccion.

En ,a de 2017.

Fdo.:
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D et ,con DN n® e , con. domicilio en calle ......
n°........ cédigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de .....
EXPONGO:
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato
de obra denominando “...................c.eel. "se compromete a ejecutar el mismo, con

estricta sujecion a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas por el
importe que se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SINIGIC)......ccc.covvviviinieinianns euros (en cifras y en letras).
IMPORTE DELIGIC.........coiiiiiiie e

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los diferentes
conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecucion del contrato y
que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales conforme a lo estipulado
en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del contratista.

Lugar , fecha y firma.
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ANEXO V
COMPROMISO DE CONTRATACION

O TIPO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:
O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecuciéon del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento

[] Sl necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

¢ N°de trabajadores |::|

Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la
fecha efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacién.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerio con
personas que relinan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en
a de de
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ANEXO VI

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA POR LA
EMPRESA

D s ,con DINLL n® , con domicilio en calle ......
n°...... codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en

representacion de .....
DECLARA:

Que en relacién a la documentacion aportada en el sobre n° UNO del expediente de
contratacién de la ejecucion de la obra denominada “......c.ccicieiiiiiiniinieninieien, ? se
considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

En ,a de 2017.
Fdo.: )
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ANEXO Vi
COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DIDR. ... , con Documento Nacional de Identidad n° .....
y domicilioen ......... 07 OO NSOV PP SURPTTPPPPR , actuando en su
propio nombre/ en representacion de .............coooiiiiii e,

DID2. e , con Documento Nacional de Identidad.
n°..............,y domicilio en......... 07 OSSO PRSP P PR ,

ac.tu;ﬁdo en su propio nombre/ en representacion de .............c.cooceiiiiiiiiie e
SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacién del
contrato de obra denominado “.......ccicrciririiiienineie. "y a constituirse en Unién de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias,
en la Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:
.....% de

Y de comun acuerdo, designan a D/D2. ...........couieutiuniiinii i , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el érgano de contratacion, la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 2017.
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ANEXO Viil

MODELO DE DECLARACION DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

Don/D? .....c.oeeeiee e ,CONDNI ... , con domicilio en calle
..................... , N%.........., codigo postal................actuando en nombre propio o en
representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de..........
Con el n°.... al objeto de participar en Ila contratacion denominada

DECLARA bajo su responsabilidad:

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado
del Registro que acomparia a esta declaracion.

OQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacidn segln se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracién y que estos extremos han sido

comunicados al Registro confecha.................ccccveieeeininnnnen. , manteniéndose el resto
de los datos sin ninguna alteracién respecto del contenido de la certificacion del
Registro.

Datos que han sufrido variacion.

=1 £ IO - [P (o [ S de 2017.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda. Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes con
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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